

ZMLUVA O POSTÚPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ STAVEBNÍKA

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
(ďalej aj len „*Zmluva*“) medzi

ZMLUVNÉ STRANY

Obec Zemianske Podhradie

Sídlo: Zemianske Podhradie č. 138, 913 07 Bošáca

IČO: 00 699 098

Zastúpená: Miroslav Zámečník, starosta obce

(ďalej aj len „*Postupca*“)

a

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.

Sídlo: Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

IČO: 36 302 724

DIČ: 2020175751

IČ DPH: SK 2020175751

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 10100/R

Zastúpená: Mgr. Richard Rybníček, predseda predstavenstva

Ing. Jozef Trstenský, podpredseda predstavenstva

(ďalej aj len „*Postupník*“)

(Postupca a Postupník spolu aj len ako „*Zmluvné strany*“, alebo jednotlivo každý z nich ako „*Zmluvná strana*“)

Článok I.

Úvodné ustanovenia

(1) Postupca sa na základe stavebného povolenia č. OÚŽP/2006/01691 zo dňa 18.09.2006, ktoré vydal špeciálny stavebný úrad Obvodný úrad životného prostredia v Novom Meste nad Váhom, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.10.2006 stal stavebníkom vodnej stavby s názvom „Zemianske Podhradie – rozšírenie vodovodu“ v rozsahu :

obj. SO 01 Vodovodné potrubie

vetva „A“ HDPE v dĺ. 2687 m – DN 150 v dĺ. 699 m – km 0,0 -0,20350

km 0,4695 – 0,9650

- DN 100 v dĺ. 521 m – km 0,09650 – 1,4860

vetva „A1“ HDPE, DN 100 v dĺ. 164 m

vetva „A2“ HDPE, DN 100 v dĺ. 291 m

vetva „A4“ HDPE, DN 100 v dĺ. 93 m

vetva „A5“ HDPE, DN 100 v dĺ. 125 m

vetva „A5-1“ HDPE, DN 100 v dĺ. 41 m

vetva „A6“ HDPE, DN 100 v dĺ. 389,5 m

vetva „A6-1“ HDPE, DN 100 v dĺ. 113 m

vetva „A7“ HDPE, DN 100 v dl. 250,5 m.

Špeciálnym stavebným úradom bola stavba opakovane zmenená (OÚŽP/2012/01637 zo dňa 28.8.2012 – zmena, OU-NM-OSZP-2015/008335 zo dňa 16.9.2015 – zmena), a to naposledy Rozhodnutím č. OU-NM-OSZP-2018/007520-3/HDI zo dňa 20.07.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.08.2018. Kópia stavebného povolenia a posledného rozhodnutia o zmene stavby zo dňa 20.08.2018 tvoria prílohu tejto Zmluvy.

Postupník má záujem zrealizovať časť vyššie uvedenej stavby rozsahu:

SO 01 - vetva „A“ HDPE - DN 100 – km 0,965-1,4860

(ďalej táto časť stavby Zemianske Podhradie – rozšírenie vodovodu“ aj len ako „*Stavba*“)

(2) Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že aj napriek tomu, že stavebníkom Stavby je Postupca, nemá záujem Stavbu realizovať a namiesto Postupcu má záujem realizovať Stavbu na svoje vlastné náklady Postupník v celom rozsahu.

Článok II.

Predmet zmluvy

(1) Postupca postupuje touto zmluvou na Postupníka všetky práva a povinnosti vyplývajúce pre Postupcu ako stavebníka zo stavebného povolenia v celom rozsahu za účelom umožnenia realizácie Stavby Postupníkom ako stavebníkom namiesto Postupcu za podmienok ďalej uvedených v tejto Zmluve, vrátane všetkých práv k dokumentácii súvisiacej s vydaným stavebným povolením, zahŕňajúc právo na jej použitie na realizáciu Stavby, vyhotovovanie jej ďalších kópií, zmien a úprav (ďalej aj ako „*postupované práva a povinnosti*“).

(2) Postupník týmto od Postupcu preberá všetky postupované práva a povinnosti a bude ďalej vystupovať v postupovaných právach a povinnostiach ako právny nástupca Postupcu a zrealizuje Stavbu na vlastné náklady.

Článok III.

Práva k pozemkom

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že postúpenie práv k pozemkom dotknutých realizáciou Stavby je predmetom osobitných zmlúv.

Článok IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán

(1) Postupca sa zaväzuje, že do 14 (štrnásť) dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy, odovzdá Postupníkovi právoplatné stavebné povolenie a všetky rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením a poskytne mu všetku projektovú dokumentáciu súvisiacu so Stavbou, ako aj akékoľvek ďalšie doklady a dokumenty týkajúce sa postupovaných práv a povinností.

(2) Zmluvné strany sa dohodli, že Postupca do 14 (štrnásť) dní odo účinnosti tejto zmluvy oznámi príslušnému stavebnému úradu postúpenie práv a povinností podľa tejto Zmluvy a súčasne predloží príslušnému stavebnému úradu originál tejto Zmluvy za účelom preukázania postúpenia postupovaných práv a povinností z Postupcu na Postupníka. Postupca sa zaväzuje, že vykoná akékoľvek ďalšie úkony potrebné na to, aby príslušný stavebný úrad považoval v zmysle stavebného povolenia za stavebníka

Postupníka namiesto Postupcu, a ak to bude potrebné aj na rozhodnutie príslušného stavebného úradu o zmene stavebného povolenia v tomto rozsahu.

Článok V. Finančné vyrovnanie

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že Postupca postupuje postupované práva a povinnosti na Postupníka bezodplatne.

Článok VI. Vyhlásenia a záväzky zmluvných strán

(1) Postupca vyhlasuje a potvrdzuje Postupníkovi, že je plne oprávnený postúpiť všetky postupované práva a povinnosti na Postupníka za účelom ich využitia na realizáciu Stavby.

(2) Postupca vyhlasuje, že v čase uzavretia tejto Zmluvy neexistujú žiadne neuhradené peňažné záväzky, ktoré vznikli Postupcovi v súvislosti s činnosťami predchádzajúcimi vydaniu stavebného povolenia (ďalej len „záväzky“). Postupca sa zároveň zaväzuje, že v prípade, ak by takéto záväzky existovali, Postupca zodpovedá za ne v plnom rozsahu. Tieto záväzky neprechádzajú touto zmluvou na Postupníka a ak by si akákoľvek tretia osoba uplatňovala nárok na ich úhradu voči Postupníkovi, zaväzuje sa ich uhradiť Postupca.

(3) Postupca sa zaväzuje, že ak by akákoľvek osoba uplatnila voči Postupníkovi akýkoľvek peňažný alebo nepeňažný nárok z titulu neoprávneného postúpenia postupovaných práv a povinností Postupcu na Postupníka podľa tejto Zmluvy, alebo ak sa preukáže nepravdivosť akéhokoľvek vyhlásenia Postupcu uvedeného v tejto Zmluve, uhradí Postupca Postupníkovi všetku škodu, ktorá Postupníkovi z tohto dôvodu vznikne.

(4) Postupník sa zaväzuje, že poskytne Postupcovi všetku potrebnú súčinnosť na splnenie predmetu a účelu tejto Zmluvy.

Článok VII. Záverečné ustanovenia

(1) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia alebo oznámenia o jej zverejnení (a to dňom ktorý nastane neskôr) v zmysle Občianskeho zákonníka v spojení so zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(2) Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody Zmluvných strán formou písomných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami.

(3) Zmluva je vyhotovená v 5 (piatich) rovnopisoch, pričom každá zo Zmluvných strán obdrží po podpise Zmluvy oboma Zmluvnými stranami po 2 (dva) rovnopisy a 1 (jeden) rovnopis je určený pre špeciálny stavebný úrad.

(4) Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú.

(5) Prílohami tejto Zmluvy sú: - Kópia stavebného povolenia
- Kópie rozhodnutí o povolení zmeny stavby

V Trenčíne, dňa 31. 7. 2019

V ZEMIANSKOM PODHRADÍ, dňa 10. 07. 2019

.....
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Mgr. Richard Rybníček, predseda predstavenstva

.....
Obec Zemianske Podhradie
Miroslav Zámečník, starosta obce



V Novom Meste n/V., dňa 30. 7. 2019

.....
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Ing. Jozef Trstenský, podpredseda predstavenstva



**TRENČIANSKE
VODÁRNE
A KANALIZÁCIE, a.s.**

Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
IČO: 36 302 724



OKRESNÝ ÚRAD

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

odbor starostlivosti o životné prostredie

Hlavné námestie č. 1, 010 01 Nové Mesto nad Váhom

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, dňa 20.7.2018

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /stavebný zákon/, v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

povoľuje

podľa § 68 v súlade s § 69 stavebného zákona stavebníkovi Obec Zemianske Podhradie /IČO 00699098/ zmenu stavby „Zemianske Podhradie – rozšírenie vodovodu“ – pred jej dokončením, umiestnenú na pozemkoch parc.č. 1, 3284, 3283, 3279, 3281, 3290/2, 3277, 3278, 3276, 3339, 3340, 3342, 3356, 3280, 3355, 3290/5, 266/1 v k.ú. Zemianske Podhradie, pre ktorú vydal vodoprávne povolenie Obvodný úrad životného prostredia dňa 18.9.2006 pod č.j. OÚŽP/2006/01691, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.10.2006, ktoré bolo zmenené rozhodnutím č.j. OÚŽP/2012/01637 zo dňa 28.8.2012, právoplatnosť nadobudlo dňa 3.10.2012, ktoré bolo zmenené rozhodnutím č.j. OU-NM-OSZP-2015/008335 zo dňa 16.9.2015, právoplatnosť nadobudlo dňa 20.10.2015. Stavba je rozostavaná, uvedené sa týka vetiev A DN 100 v dl. 521 m, A4 HDPE DN 100 v dl. 93 m, A5 v dl. 125 m, A5 v dl. 41 m na pozemkoch parc.č. 3277, 3278/3, 3276, 266/1, 3280 v k.ú. Zemianske Podhradie. Zmena stavby pred dokončením sa povoľuje v tomto rozsahu:

- predlžuje sa termín dokončenia stavby o 36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia

Ostatné podmienky rozhodnutia, ktorým bola povolená predmetná stavba zostávajú nezmenené.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: bez námietok.

Odôvodnenie:

Stavebník Obec Zemianske Podhradie požiadal dňa 19.6.2018 tunajší úrad o zmenu stavby „Zemianske Podhradie – rozšírenie vodovodu“ pred jej dokončením – predĺženie termínu dokončenia stavby, umiestnenej na pozemkoch parc.č. 1, 3284, 3283, 3279, 3281, 3290/2, 3277, 3278, 3276, 3339, 3340, 3342, 3356, 3280, 3355, 3290/5, 266/1 v k.ú. Zemianske Podhradie, ktorá bola povolená rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Novom Meste nad

Váhom č.j. OÚŽP/2006/01691 dňa 18.9.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.10.2006, ktoré bolo zmenené rozhodnutím č.j. OÚŽP/2012/01637 zo dňa 28.8.2012, právoplatnosť nadobudlo dňa 3.10.2012, ktoré bolo zmenené rozhodnutím č.j. OU-NM-OSZP-2015/008335 zo dňa 16.9.2015, právoplatnosť nadobudlo dňa 20.10.2015. Stavba je rozostavaná, uvedené sa týka vetiev A DN 100 v dl. 521 m, A4 HDPE DN 100 v dl. 93 m, A5 v dl. 125 m, A5 v dl. 41 m na pozemkoch parc.č. 3277, 3278/3, 3276, 266/1, 3280 v k.ú. Zemianske Podhradie.

Uvedeným dňom bolo začaté konanie o zmene stavby pred jej dokončením. Následne na to Okresný úrad Nové Mesto n/V, OSZP orgán štátnej vodnej správy oznámil začatie vodoprávneho konania účastníkom konania a dotknutým orgánom. V stanovenej lehote si nikto neuplatnil námietky a pripomienky, preto vodohospodársky orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Obec Zemianske Podhradie je v zmysle zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodená od správnych poplatkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na verejnej tabuli obce.

Doručí sa

-účastníkom konania

1/. Obec Zemianske Podhradie

2/. Projektant: Jaroslav Sulo, Projektové a inžinierske služby, 913 04 Chocholná – Velčice
411

Ing. Alena Rozborová, ul. Potočná 62, Trenčín - Opatová

3/. SC TSK SaÚ, Trenčín

4/. Evanjelický a.v. cirkevný zbor, Zemianske Podhradie

-dotknutým orgánom:

1/. RÚVZ Trenčín

2/. OÚ Nové Mesto nad Váhom, OSZP – ŠSOH
ŠSOPaK

3/. TVK a.s. Trenčín

4/. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava I

5/. OÚ Nové Mesto n/V., odbor cestnej dopravy a PK

6/. SPP- distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

7/. ORHaZZ, Nové Mesto n/V.

8/. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava

9/. Obec Bošáca

10/. ORPZ, Okresný dopravný inšpektorát, Bzinská 1 Nové Mesto n/V.

11/. OÚ Nové Mesto n/V., odbor pozemkový a lesný odbor

12/. SVP š.p. OZ Povodie Váhu Piešťany

10. Bill Reed, Mesto, N.Y.

Ing. Ľubica Hrušovská
vedúca odboru

[illegible]

Obvodný úrad životného prostredia v Novom Meste nad Váhom

Hviezdoslavova ul. 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom

OÚŽP/2006/01691

Nové Mesto nad Váhom, dňa 18.9.2006

Vybavuje: Ing. Ďurčová

ROZHODNUTIE

Obvodný úrad životného prostredia v Novom Meste nad Váhom, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zák.č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe a starostlivosti o životné prostredie a špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /ďalej len stavebný zákon/ po preskúmaní žiadosti žiadateľa Obec Zemianske Podhradie, zastúpená starostom obce Slavomírom Kusendom a predloženej projektovej dokumentácie stavby „Zemianske Podhradie – rozšírenie vodovodu“ a podľa výsledku vodoprávneho konania, v súlade s § 66 stavebného zákona

p o v o ľ u j e

zriadenie vodnej stavby podľa § 26 zák.č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /ďalej vodný zákon/ v tomto rozsahu:

obj. SO 01 Vodovodné potrubie

vetva „A“ HDPE v dĺ. 2687 m – DN 150 v dĺ. 699 m - km 0,0 – 0,20350
km 0,4695 – 0,9650
- DN 100 v dĺ. 521 m – km 0,09650 – 1,4860

vetva „A1“ HDPE, DN 100 v dĺ. 164 m
vetva „A2“ HDPE, DN 100 v dĺ. 291 m
vetva „A4“ HDPE, DN 100 v dĺ. 93 m
vetva „A5“ HDPE, DN 100 v dĺ. 125 m
vetva „A5-1“ HDPE, DN 100 v dĺ. 41 m
vetva „A6“ HDPE, DN 100 v dĺ. 389,5 m
vetva „A6-1“ HDPE, DN 100 v dĺ. 113 m
vetva „A7“ HDPE, DN 100 v dĺ. 250,5 m

Stavba sa bude realizovať na pozemkoch parc.č. 1, 3284, 3283, 3279, 3281, 3290/2, 3277, 3278, 3276, 3339, 3340, 3342, 3356, 3280, 3355, 3290/5, 266/1 v k.ú. Zemianske Podhradie.

A/ V š e o b e c n é u s t a n o v e n i a :

1. Stavebníkom je: Obec Zemianske Podhradie /IČO 00699098/

2. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky:

3. So stavbou sa započne : po nadobudnutí právoplatnosti vodoprávneho rozhodnutia a bude ukončená do: 31.12.2011

Vodoprávne povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavba nebude začatá.

4. Stavba nesmie byť začatá, kým vodoprávne povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods. 1 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

5. Nerozdielnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia, ktorú vypracoval Ing.Alena Rozborová , autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 1354*A*2-2

Jedna sada overenej projektovej dokumentácie sa vracia stavebníkovi, druhá sa ukladá do vodohospodárskej evidencie.

6. Pri výstavbe musia byť dodržané všetky zákonné ustanovenia, príslušné technické normy, predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a je nutné dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

7. Celkový náklad stavby: 11 596 910,- Sk

B/. Povinnosti stavebníka:

8. Oznámiť vodohospodárskemu orgánu začiatok a koniec stavebných prác.

9. Stavba bude uskutočňovaná podľa dokumentácie overenej vodohospodárskym orgánom. Prerokovať s vodohospodárskym orgánom zmeny, ktoré by sa v priebehu stavby ukázali ako nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo-právne vzťahy vodoprávne prerokovanej projektovej dokumentácie.

10. Uhradiť škody spôsobené pri výstavbe a prevádzke vodohospodárskej stavby v zmysle ustanovení Občianskeho resp. Obchodného zákonníka.

11. Požiadat vodohospodársky orgán o uvedenie diela do trvalej prevádzky podľa § 26 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov pre kolaudačné konanie.

12. Splniť podmienky účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

OU ŽP v Novom Meste n/V.- ŠSOH:

- Investor zabezpečí v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve zhodnotenie a zneškodnenie všetkých druhov odpadov, ktoré vzniknú pri výstavbe a pri kolaudácii zabezpečí predloženie dokladov o spôsobe, ako bolo s týmito odpadmi nakladané.

- Držiteľ stavebných odpadov je povinný ich triediť podľa druhov - § 19 ods.1 písm.b/. a c/. zákona o odpadoch a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie - § 40 c zák.o odpadoch.

OR HaZZ v Novom Meste n/V.

- pri realizácii požadujeme osadiť prioritne nadzemné hydranty. Podzemné hydranty je možné osadiť iba v miestach, na ktorých nemožno osadiť nadzemné hydranty, v zmysle vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z. a čl. 4 STN 92 0400
- pred odovzdaním zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov do užívania je nutné vykonať kontrolu v zmysle § 15 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z.
- ak budú osadené podzemné hydranty, tieto označiť podľa § 8 ods. 8 a prílohy č. 2 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z..

OÚ pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Novom Meste n/V.:

- stavebník požiadava tunajší správny orgán min. 30 dní pred realizáciou stavby o povolenie na zvláštne užívanie, čiastočnú uzávierku a určenie prenosného dopravného značenia na št. cesty na ktorých bude stavba realizovaná. K žiadostiam o zvláštne užívanie a čiastočnú uzávierku je potrebné predložiť vyjadrenie SC TSK Trenčín a OR PZ ODI Trenčín. K žiadosti o určenie prenosného dopravného značenia treba predložiť odsúhlasený projekt prenosného dopravného značenia OR PZ ODI v Trenčíne.
- pri umiestňovaní vodovodu do extravilánu je potrebné pred vydaním územného rozhodnutia požiadať o výnimku činnosti v ochrannom pásme štátnej cesty
- v zmysle § 11 cestného zákona žiadateľ na vlastné náklady odstráni objekt kedykoľvek, ak to bude vyžadovať spoločenský záujem

SC TSK, Trenčín:

- všetky križovania s cestou budú realizované pretláčaním bez zásahu do konštrukcie vozovky
- v súbehu bude vodovod vedený v osi jedného jazdného pruhu s tým, že povrchová úprava dotknutej časti cestného telesa bude: podkladný betón v hr. 200 mm bude položený s presahom 500 mm za obe strany ryhy, vrstva asfaltového betónu v hr. 100 mm bude položená na celú šírku jazdného pruhu, t.j. 3,0 m.
- do vydania stavebného povolenia uzatvorí investor s SC TSK dohodu o uložení a budúcom užívaní

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Trenčín:

Ku kolaudácii stavby predložiť:

- skúšky tesnosti vodovodného potrubia
- laboratórny rozbor pitnej vody
- prevádzkový poriadok vodovodu
- oprávnenie na prevádzkovanie verejného vodovodu v zmysle zák.č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 o regulácii v sieťových odvetviach.

TVS a.s., Trenčín:

- v rámci predloženého technického riešenia žiadame prepojiť jestvujúci vodovod pri ZŠ v Bošáci s jestvujúcou vodovodnou vetvou „A 3-1“ /1 šupátko/. Taktiež žiadame na jestvujúcom vodovode v Bošáci osadiť dva uzávery s hydrantom pre potreby prevádzky. Presné umiestnenie si určí prevádzka vodovodu Bošáca.
- akékoľvek zásahy do vodovodných potrubí v správe našej spoločnosti t.j. prepojenie navrhovaného vodovodného potrubia DN 100 pre predmetnú lokalitu na jestvujúce vodovodné potrubie DN 200 ako aj montáž vodomerných zostáv môžu vykonať iba

pracovníci našej Divízie Nové Mesto n/V. na základe objednávky. Pre navrhovanú stavbu bude určený technický dozor, ktorý musí odsúhlasiť obsypy potrubia a zúčastniť sa tlakových skúšok. V opačnom prípade nevydáme súhlas ku kolaudácii stavby. Obsypy potrubia z piesku do 30 cm nad potrubie. Podkladový a obsypový materiál pre uloženie vodovodného potrubia je nutné ako ochrannú vrstvu použiť piesok, aby bola zabezpečená jeho bezpečnosť a stabilita.

- pri realizácii stavby žiadame v plnej miere rešpektovať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení, nakoľko na stavenisku sa nachádzajú jestvujúce podzemné siete – v ich ochrannom pásme treba uplatniť ručný výkop. Pred realizáciou treba zabezpečiť vytýčenie vodovodného potrubia a počas realizácie stavby rešpektovať jeho ochranné pásmo – STN 75 5401.
- ku kolaudácii žiadame predložiť porealizačné zameranie v grafickej a digitálnej forme na CD nosiči.

Západoslovenská energetika a.s., Bratislava: -

- pred započatím výkopových prác požadujeme vytýčiť podzemné káblové vedenia v majetku ZSE a.s.
- pri výkopových prácach žiadame dodržať priestorovú normu STN 73 6005
- pred zasypaním križovatiek s našimi káblami žiadame prizvať zodpovedného pracovníka ZSE a.s. ku kontrole mechanického krytia uvedených káblových vedení
- v zmysle Elektrizáčného zák.č. 656/2004 Z.z. žiadame nenarušiť stabilitu existujúcich podporných bodov a celistvosť uzemňovacích sústav nn vzdušného a káblového vedenia pri výkopových prácach
- pri použití stavebných mechanizmov musí byť zaručené, aby sa žiadna časť stavebného mechanizmu nepriblížila k vodičom 1 kV a 22 kV vzdušného vedenia na vzdialenosť menej ako ½ m, inak hrozí zásah el. prúdom.

SVP š.p. OZ Povodie Váhu Piešťany:

- zavesenie potrubia na moste bude realizované tak, aby žiadna časť vedenia nazasahovala do prietokného profilu a netvorila tak prekážku toku. Z hľadiska bezpečnosti konštrukcie pri povodňových stavoch odporúčame investorovi zvážiť umiestnenie vodovodu na opačnej strane mostovky – nie na návodnej, ako je projektované. Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach
- nemáme námietok voči projektovanému súbehu s tokom na dĺžke cca 200 m /vetva "A"/, nakoľko sa vedenie nachádza v asfaltovej komunikácii. Odporúčame ho opevniť chráničkou, nakoľko sa tuná môžu pohybovať ťažké mechanizmy pri údržbe toku.
- všetky zásahy do toku, jeho opevnenia a ochranného pásma žiadame uviesť následne do pôvodného stavu
- započatie prác v dotyku s tokom ohlásiť zodpovednému úsekovému technikovi
- po dokončení stavby žiadame účasť nášho pracovníka na kolaudačnom konaní

Potrebné je rešpektovať podmienky z vyjadrenia SPP a.s., Bratislava zo dňa 14.11.2005.

C/. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.

O d ô v o d n e n i e:

Žiadateľ Obec Zemianske Podhradie zastúpená Slavomírom Kusendom, starostom obce, podal dňa 17.7.2006 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie povolenia podľa § 26 zák.č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení

neskorších predpisov /ďalej vodný zákon/ na stavbu: „Zemianske Podhradie – rozšírenie vodovodu“.

Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie.

Oznámenie o začatí konania bolo zaslané všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy. Od ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním bolo upustené. Do stanoveného termínu neboli tunajšiemu úradu doručené žiadne námietky k predmetu konania. .

Územné rozhodnutie pre uvedenú stavbu vydal príslušný stavebný úrad dňa 25.5.2006 pod č.j. A/2006/00211/Ma.

Súhlas podľa § 120 stavebného zákona vydal príslušný stavebný úrad dňa 24.7.2006 pod č.j. A/2006/00730/Ma.

V priebehu vodoprávneho konania nenašiel vodohospodársky orgán také dôvody, ktoré by znemožňovali možnosť povolenia stavby za podmienok stanovených rozhodnutím a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obvodný úrad životného prostredia v Novom Meste nad Váhom. Rozhodnutie nemožno preskúmať súdom.

Obec Zemianske Podhradie je v zmysle zák. NR SR č. 583/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodená od správnych poplatkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na verejnej tabuli obce.



RNDr. Jozef Sevcich /
prednosta úradu

Doručí sa:

- 1/. Obec Zemianske Podhradie
- 2/. Projektant: Jaroslav Sulo, Projektové a inžinierske služby, 913 04 _____

Ing. Alena Rozborová, ul. Potočná, Trenčín - Opatová

3/. SC TSK SaÚ, Trenčín

4/. Evanjelický a.v. cirkevný zbor, Zemianske Podhradie

Dotknuté orgány:

1/. RÚVZ Trenčín

2/. Obvodný úrad životného prostredia v Novom Meste nad Váhom – ŠSOH
ŠSOPaK

3/. TVS a.s. Trenčín

- 4/. ZE a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
- 5/. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Novom Meste n/V.
- 6/. SPP a.s., Nové Mesto n/V.
- 7/. ORHaZZ, Nové Mesto n/V.
- 8/. ST a.s., Nám. Slobody 6, 817 62 Bratislava
- 9/. Obec Bošáca
- 10/. Okresný dopravný inšpektorát V Trenčíne, Okresné riaditeľstvo PZ Trenčín
- 11/. Obvodný pozemkový úrad v Novom Meste n/V.
- 12/. SVP š.p. OZ Povodie Váhu Piešťany
- 13/. TVK a.s. Trenčín
- 14/. Verejnou vyhláškou
- 15/. SÚS Nové Mesto n/V.