

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova objektu kultúrneho domu, obec Zemianske Podhradie

Objekt: 4 - Sadové úpravy a prvky detského ihriska

JKSO:

Miesto: Obec Zemianske Podhradie

KS:

Dátum: 04.02.2016

Objednávateľ:

Obec Zemianske Podhradie

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

BAU cargo,s.r.o., Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina

IČO:

IČO DPH: SK2820012811

Projektant:

Ing. Martin Novotný

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu		48 554,09
Ostatné náklady		2 719,03

Cena bez DPH		51 273,12
---------------------	--	------------------

DPH základná znižená	20,00%	z	0,00	0,00
	20,00%	z	51 273,12	10 254,62

Cena s DPH	v EUR	61 527,74
-------------------	-------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



O B E C
913 07
ZEMIANSKE PODHRADIE
okr. Nové Mesto nad Váhom

BAU cargo, s.r.o.

Rosin

010

IČ DPH: SK2820012811

13.02.2016,
Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova objektu kultúrneho domu, obec Zemianske Podhradie

Objekt: 4 - Sadové úpravy a prvky detského ihriska

Miesto:	Obec Zemianske Podhradie	Dátum:	04.02.2016
Objednávateľ:	Obec Zemianske Podhradie	Projektant:	Ing. Martin Novotný
Zhotoviteľ:	BAU cargo,s.r.o., Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina	Spracovateľ:	Ing. Peter Dobrovolský

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 48 554,09

HSV - Práce a dodávky HSV	41 446,53
1 - Zemné práce	6 143,02
2 - Zakladanie	98,39
4 - Vodorovné konštrukcie	350,00
5 - Komunikácie	7 616,98
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 519,62
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	14 039,99
99 - Presun hmôr HSV	9 678,53
PSV - Práce a dodávky PSV	7 107,56
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	5 532,12
771 - Podlahy z dlaždíc	1 266,06
783 - Nátery	309,38

2) Ostatné náklady 2 719,03

GZS	1 618,47
Stažené podmienky	539,49
Kompletačná činnosť	561,07

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 51 273,12

ROZPOČET

Stavba: Obnova objektu kultúrneho domu, obec Zemianske Podhradie

Objekt: 4 - Sadové úpravy a prvky detského ihriska

Miesto:	Obec Zemianske Podhradie	Dátum:	04.02.2016
Objednávateľ: Zhотовiteľ:	Obec Zemianske Podhradie BAU cargo,s.r.o., Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina	Projektant: Spracovateľ:	Ing. Martin Novotný Ing. Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	48 554,09
--------------------	------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	41 446,53
---------------------------	-----------

1 - Zemné práce	6 143,02
-----------------	----------

1	K	111105111	Odstránenie stariny s naložením, odvozom odpadu do 20 km v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	264,330	0,46	121,33
2	K	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	204,930	4,77	977,52
3	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m ³	m3	107,589	4,36	468,66
4	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivost' horniny 3	m3	107,589	0,79	85,21
5	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	20,419	49,58	1 012,39
6	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	16,782	1,22	20,54
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m3	119,617	4,18	499,52
8	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , priplatok k cene za každých ďalších a začatých	m3	119,617	0,41	49,52
9	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	8,391	7,16	60,04
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m3	119,617	0,77	92,58
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	215,311	2,97	639,47
12	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	8,391	25,61	214,93
13	K	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	264,330	0,62	164,15
14	M	0057211300	Trávové semeno výber	kg	13,217	9,06	119,79
15	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhubnením	m2	283,239	0,41	114,71
16	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	264,330	0,77	202,21
17	K	182303111	Doplnenie ornice hrubky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	264,330	0,47	123,71
18	M	5819990011	Zemina rekultivačná ornica	m3	13,217	19,72	260,63
19	K	183101211	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu do 0, 01 m ³	ks	70,000	0,37	25,83
20	K	183101215	Hĺbenie jamiek pre výsadbu hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 125 do 0,40 m ³	ks	8,000	10,41	83,30
21	K	183204112	Výсадba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	70,000	0,17	11,97
22	M	0266204510	Zvonček gorgančák - Campanula gorganica; rastlina do skalky	ks	45,000	2,57	115,83
23	M	0266204520	Arábka kaukazská - Arabis caucasica, rastlina do skalky	ks	25,000	1,29	32,18
24	K	183402111	Rozrušenie pôdy na hlbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	264,330	0,57	149,88
25	K	183403111	Obrobenie pôdy prekopaním do hľ. nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	264,330	0,43	114,19

BAU cargo, s.r.o.

Rosinská cesta 9

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	264,330	0,13	33,31
27	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	264,330	0,02	4,76
28	K	184102711	Výsadba kriku bez balu do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím na svahu nad 1:2 do 1:1 výšky do 2 m	ks	4,000	2,31	9,25
29	M	0266201209	<i>Vavrinovec lekársky - Prunus laurocerasus, listnatý stálozelený krik</i>	ks	4,000	2,61	10,44
30	K	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom našíroko	m2	264,330	0,09	23,79
31	M	2524813000	<i>Totálny herbicíd</i>	kg	5,287	2,79	14,75
32	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	27,500	1,42	39,11
33	M	1031190000	<i>Mulčovacia kôra (balenie 70 l)</i>	kus	27,500	5,60	153,95
34	K	185802114	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	t	0,055	797,58	43,87
35	M	2519115500	<i>Hnojivo priemyselné balené</i>	t	0,057	657,62	37,48
36	K	185804311	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m ²	m3	1,100	11,11	12,22

2 - Zakladanie

98,39

37	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	81,950	0,47	38,35
38	M	6936651000	<i>Geotextilia netkaná polypropylénová 200 g/m²</i>	m2	90,145	0,67	60,04

4 - Vodorovné konštrukcie

350,00

39	K	430321616	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37	m3	1,650	115,74	190,97
40	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,055	1 416,38	77,90
41	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	5,500	11,80	64,89
42	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	5,500	2,95	16,24

5 - Komunikácie

7 616,98

43	K	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štŕk) po zhut.hr.	m2	204,930	7,71	1 580,63
44	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhotovením po zhutnení hr. 150 mm	m2	409,860	3,53	1 445,99
45	K	596911112	Kladenie zámkkovej dlažby hr. 6 cm pre pešich nad 20 m ² , so zhotovením lôžka z kameniva, drveného hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom tiazeným drobným dvojitým	m2	204,930	13,45	2 755,49
46	M	GHOKE6NS	<i>Dlažba KLASIKO 20x10x6 cm SIVÁ</i>	m2	206,979	8,87	1 834,87

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 519,62

47	K	627471152	Reprofilácia stien betónových konštrukcií, vrstva do hr.20 mm	m2	44,000	46,35	2 039,40
48	K	631571010	Násyp z kameniva tiazeného triedeného vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu	m3	16,335	43,04	703,03
49	K	648922421	Osadenie parapetných dosiek železob. na akúkolvek cementovú maltu, š. nad 200 do 400 mm	m	44,000	4,54	199,58
50	M	GHOAF40/55	<i>Krycia plotova doska 30x50x5cm SIVA</i>	ks	89,760	6,44	577,61

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

14 039,99

51	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	227,480	4,42	1 005,23
52	M	GHOOBPS	<i>OBRUBNIK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY</i>	ks	229,755	1,94	444,58
53	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajinky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	5,687	79,79	453,74
54	K	919731122	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	101,145	1,46	147,47
55	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hlbky nad 50 do 100 mm	m	101,145	6,59	666,34

BAL cargo, s.r.o.
Rožinská cesta 11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	936124128	Osadenie parkovej lavičky kotvenými skrutkami vrátane podbetonovania nôh	ks	3,000	15,65	46,95
57	M	PQA156-01t	Parková lavička dĺžka 1,8 m	ks	3,000	528,17	1 584,50
58	K	936940008	Osadenie prvkov detského ihriska s podbetónovaním a zabetónovaním	ks	5,000	22,30	111,51
59	M	BA-0011-00	Detské prvky Dvojsedadlová hojdačka	ks	1,000	1 381,05	1 381,05
60	M	BA-0012-00	Detské prvky Pružinová hojdačka 1 sedadlo	ks	2,000	572,67	1 145,34
61	M	BA-0042-00	Detské prvky Pieskovisko 2 x 2 m	ks	1,000	557,00	557,00
62	M	PAX-ROB	Detské prvky Detská kombinovaná zostava	ks	1,000	4 404,57	4 404,57
63	K	938902051	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním	m2	68,530	5,90	403,98
64	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnáním na vzdialenosť do 1 km	t	41,008	1,58	64,59
65	K	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	369,072	0,33	122,90
66	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	41,008	4,19	171,99
67	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	41,008	21,37	876,18
68	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné odborné, remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - iné práce	hod	35,200	12,84	452,07

99 - Presun hmôt HSV 9 678,53

69	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého	t	352,241	27,48	9 678,53
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV 7 107,56

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 5 532,12

70	K	767914810	Demontáž zábradlia na oceľové stĺpiky, výšky do 1 m, -0,00900t	m	44,000	2,50	110,09
71	K	767916320	Montáž oplotenia panelového, na stĺpiky, výšky do 1,2 m	m	44,000	4,67	205,52
72	M	553585001x	Kompletizovaný panel oplotena, výška: 1,20 m	m	44,000	117,19	5 156,32
73	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	60,799	0,99	60,19

771 - Podlahy z dlaždíc 1 266,06

74	K	771275307	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždič keramických kladených do flexibilného tmelu, špárovanie flexibilnou špárovacou	m2	24,530	15,57	381,93
75	M	5976498250	Dlaždice keramické	m2	25,757	32,48	836,61
76	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždič v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,539	3,51	47,52

783 - Nátery 309,38

77	K	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	11,000	1,38	15,15
78	K	783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	11,000	5,67	62,37
79	K	783271001	Nátery kov.stav.doplkn.konštr. polyuretanové jednonásobné 2x s emaľovaním. - 105µm	m2	11,000	15,18	167,01
80	K	783271007	Nátery kov.stav.doplkn.konštr. polyuretanové farby šedej základnej - 35µm	m2	11,000	5,90	64,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova objektu kultúrneho domu, obec Zemianske Podhradie

Objekt: 5 - Napojenie kolektorov, Bleskozvod a uzemnenie

JKSO:

Miesto: Obec Zemianske Podhradie

KS:

Dátum: 04.02.2016

Objednávateľ:

Obec Zemianske Podhradie

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

BAU cargo, s.r.o., Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina

IČO:

IČO DPH: SK2820012811

Projektant:

Ing. Martin Novotný

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				6 053,95
Ostatné náklady				203,24
Cena bez DPH				6 257,19
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	6 257,19	1 251,44
Cena s DPH		v EUR		7 508,63

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

BAU cargo, s.r.o.
Poznámka: 01

IČO DPH: SK2820012811

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova objektu kultúrneho domu, obec Zemianske Podhradie

Objekt: 5 - Napojenie kolektorov, Bleskozvod a uzemnenie

Miesto:	Obec Zemianske Podhradie	Dátum:	04.02.2016
Objednávateľ:	Obec Zemianske Podhradie	Projektant:	Ing. Martin Novotný
Zhotoviteľ:	BAU cargo,s.r.o., Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina Spracovateľ: Ing. Peter Dobrovolský		
Kód - Popis			Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu			6 053,95
M - M			4 881,32
21-M - Elektromontáže			4 881,32
HSV - Práce a dodávky HSV			534,81
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie			275,60
46-M - Zemné práce pri extr.mont.práciach			259,21
OST - Ostatné			637,82
HZS - Hodinová zúčtovacia sadzba			570,24
2) Ostatné náklady			203,24
GZS			109,03
Stažené podmienky			36,34
Kompletačná činnosť			57,87
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			6 257,19

BATH
Rc
(
IČ
IČ DPH: SK2820012811

ROZPOČET

Stavba: Obnova objektu kultúrneho domu, obec Zemianske Podhradie

Objekt: 5 - Napojenie kolektorov, Bleskozvod a uzemnenie

Miesto: Obec Zemianske Podhradie Dátum: 04.02.2016
Objednávateľ: Obec Zemianske Podhradie Projektant: Ing. Martin Novotný
Zhотовiteľ: BAU cargo,s.r.o., Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina Spracovateľ: Ing. Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 053,95

4 881,32

4 881,32

1	K	210120311	Zvodíč prepäťia pre solárne čidlo prechod LPZO-LPZ1 vrátane zapojenia	ks	1,000	28,01	28,01
2	M	3458020990	Zvodíč bleskového prúdu napr. BDM-012-VI 1-R1	ks	1,000	96,20	96,20
3	K	210150506	Montáž solárneho regulátora s programovaním	ks	1,000	27,77	27,77
4	M	4297000402	Regulátor - dodávka s technológiou	ks	1,000	0,00	0,00
5	K	210150505	Montáž teplotného čidla na solárne panely	ks	1,000	9,85	9,85
6	K	210290435	Inštalácia so zapojením a preskúšaním	ks	1,000	2,98	2,98
7	K	210120402	Istič vzduchový vč.zapojenia jednopólový do 25 A v skrini	KUS	1,000	2,01	2,01
8	M	3580586101	Istič LGR 061 60, B16,0A	ks	1,000	4,42	4,42
9	K	210120310	Zvodíč prepäťia 3 pólový vrátane zapojenia	ks	1,000	14,28	14,28
10	M	3453019093	ZVODÍČ napr. SALTEK MAXI 3P TYP I+II (B+C)	ks	1,000	351,43	351,43
11	K	210010105	Lišta elektronínšt. DIN TS35	M	1,000	1,43	1,43
12	M	3451202900	Lista DIN TS 35/072/0	ks	1,000	1,40	1,40
13	M	311612900	Nity záplustné 022311 4x10	tks	0,100	3,29	0,33
14	K	210800563	Vodič NN uložený pre drôtovanie v rozvodniach, CY 1	M	28,000	0,46	12,90
15	M	341040390	Vodič medený CY 2,5 sm	m	6,000	0,09	0,52
16	M	341040370	Vodič medený CY 2,5 žz	m	6,000	0,09	0,52
17	M	341040350	Vodič medený CY 2,5 čierna	m	6,000	0,09	0,52
18	M	3410403400	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 6 žltozelený	m	10,000	0,73	7,30
19	K	210020271	Káblový rošt zvarovaný pre voľné i pevné uloženie, zosilnené vyhotovenie	kg	8,000	1,11	8,91
20	M	1322321000	Tyč ocelová plochá 11523 20x5mm	t	0,001	995,50	1,00
21	M	1323103000	Uholník rovnoramenný 11373 30x30x4	t	0,007	1 041,07	7,29
22	M	2462153500	Farba syntet. suriková S 2005	kg	0,789	4,18	3,29
23	M	2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,263	1,65	0,43
24	M	3121076600	Elektroda e-r116 055024 d3,15	tks	0,004	85,18	0,34
25	M	3451206900	Lista Niedax 5820/21 kovová	m	3,360	0,35	1,16
26	K	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	KUS	2,000	3,24	6,49
27	M	3450330201	Zásuvka s krytom, s prepäťovou ochranou typu D napr. SALTEK DA -275 PP1 PRAKTIK	ks	2,000	43,12	86,25
28	K	360020612	Upevňovací bod prichytou HM 8-12	kus	128,000	0,18	23,35
29	M	2830406000	Prílužník na skrutku 8 x 40 mm typ. TOLC-	kus	60,000	0,10	5,76
30	M	2830405500	Prílužník na skrutku 8 x 30 mm typ. TOLC-	kus	60,000	0,06	3,46
31	M	2830409500	hmoždinka lemovaná so skrutkou 10 x 50 mm typ: T10PCS-PA	kus	8,000	0,09	0,69
32	K	210220452	Ochranné pospájanie, pevne uložené Cu 4-16mm2	M	40,000	1,06	42,24
33	M	3410404700	Vodič medený CY 10 zz	m	40,000	0,37	14,98
34	M	354020170	Svorka BARNARD+ medený pásek dĺžky 750mm	Kus	8,000	0,87	6,99
35	K	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	M	12,000	1,59	19,12
36	M	3540402900	HR-Podpera PV 01	ks	8,000	0,45	3,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	M	3540406800	HR-Svorka SS	ks	3,000	0,50	1,50
38	M	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	1,000	1,76	1,76
39	M	156151560	Vodič FeZn D 8 mm	kg	12,000	1,36	16,36
40	K	220111786	Uzemňovacie zbernice. Úplná montáž zbernice, rozmeranie a jej pripojenie na izolátory a konštrukciu	KUS	1,000	31,90	31,90
41	M	3450913001	Krabica KO-125 E s viečkom	ks	1,000	2,28	2,28
42	M	3450662000	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	ks	1,000	13,68	13,68
43	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzací. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	KUS	12,000	0,32	3,80
44	K	210100503	Ukončenie celoplastových káblor páskou SL alebo zmršťovacou zákllopkou do 4 x 1 mm2	KUS	8,000	4,58	36,63
45	M	2830137000	zmršťovacie bužirky čierne 12,7-6,4 mm typ: ZS127	kus/m	0,800	1,11	0,89
46	K	210810046	Sílový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2,5	M	64,000	0,76	48,54
47	M	341010650	Kábel sílový medený CYKY 3Cx0,5	m	64,000	0,55	35,02
48	K	210860221	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrárni pevne uložený JYTY s Al fóliou 2x1	M	28,000	0,40	11,29
49	M	341030600	Kábel oznamovací medený JYTY 02Ax1	m	28,000	0,38	10,75
50	K	210950101	Označovací štitok na kábel (naviac proti norme)	KUS	6,000	0,19	1,15
51	M	210950101	Označovaci štitok na kábel LGR 384 00-384 09, 38421,28,32, 384 52, 320 30, 384 97	kus	6,000	0,95	5,70
52	K	210010022	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1523 - 23 mm	M	26,000	0,77	19,97
53	M	3450527700	Spojka 651602	ks	7,000	0,29	2,02
54	M	3450726300	Trubka tuha IRL 3m - 651420	m	26,000	0,50	12,98
55	M	3450803100	Kolenko 651612	ks	4,000	0,49	1,96
56	M	3451107200	Prichytka klipsová pre tuhé PVC rúrky	Kus	15,000	0,19	2,88
57	M	2830406000	Príuzumka so skrutkou Ø 40 mm typ: T023-PA	kus	4,000	0,10	0,38
58	M	2830405500	Príuzumka so skrutkou Ø 30 mm typ: T023-PA	kus	15,000	0,06	0,86
59	M	3451010200	Vývodka PG-13.5	ks	1,000	0,28	0,28
60	K	210010122	Rúrka ochranná z PC ap., uložená voľne vnútorná do D 20,5 mm	M	1,000	1,04	1,04
61	M	3450702600	I-Rúrka HFXP 20 cierna	m	1,000	2,31	2,31
62	M	2830037800	stáhovacia páska prirodňá 200 x 3,6 mm typ: 170	kus	100,000	0,03	2,88
63	K	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	M	110,000	4,74	521,66
64	M	3544218350	Podpora vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 23, ZIN Hronský Beňadik	ks	95,000	0,52	49,25
65	M	3544217500	Podpora vedenia na vonkajšie izolácie ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 17-2, ZIN Hronský Beňadik	ks	77,000	0,62	48,05
66	M	3544217350	Podpora vedenia na hrebeni ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 16, ZIN Hronský Beňadik	ks	33,000	1,55	51,00
67	M	3544224100	Územňovaci vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8, ZIN Hronský Beňadik	kg	110,000	1,57	173,18
68	M	3544224150	Územňovaci vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10, ZIN Hronský Beňadik	kg	38,500	1,57	60,61
69	K	210220201	Zachyt.tyč včít.upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	ks	4,000	14,53	58,14
70	M	354020050	HR-Držiak DJ 4h	ks	4,000	2,51	10,02
71	M	354020040	HR-Držiak DJ 4d	ks	4,000	3,44	13,75
72	M	3540300200	HR-Zberná tyč JP10	ks	4,000	3,46	13,82
73	M	3540405900	HR-Svorka SJ 01	ks	4,000	1,07	4,26
74	M	3540401900	HR-Ochr.strieska OS 01	ks	4,000	1,23	4,92
75	M	3540402100	HR-Ochr.strieska OS 04	ks	4,000	1,19	4,76
76	K	210220202	Zachyt.tyč vrátane upevnenia na komín ako oddialeny bleskozvod do 3 m dĺžky tyče	ks	1,000	14,53	14,53
77	M	3544215550	Zvodová tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 20, ZIN Hronský Beňadik	ks	1,000	8,88	8,88
78	M	3544218900	Svorka k zvodovej tyči D= 20 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01, ZIN Hronský Beňadik	ks	1,000	1,15	1,15



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
79	M	3544246800	Svorka k zachytávacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02m OB D=20.5 mm, ZIN Hronský Beňadik	ks	2,000	1,40	2,80
80	M	3544246850	Rospojovacia svorka k ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 OB D= 8-10 mm, ZIN Hronský Beňadik	ks	4,000	1,38	5,53
81	M	3544247400	Svorka univerzálna potrubná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SUP 2 k OB -D = 120 - 250 mm, ZIN Hronský Beňadik	ks	6,000	2,43	14,57
82	M	3544247950	Izolovaná tyč polyester označenie Izolovaná tyč l= 1000 mm, D=16 mm, ZIN	ks	2,000	7,24	14,48
83	M	3540200100	HR-Držiak zachytávacej tyče na šikmé strechy napr. SD-Fix 5403335	ks	1,000	4,05	4,05
84	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	KUS	212,000	3,03	643,12
85	M	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO, ZIN Hronský Beňadik	ks	8,000	1,04	8,29
86	M	3544220000	Svorka skušobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ, ZIN Hronský Beňadik	ks	8,000	1,26	10,06
87	M	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr., ZIN Hronský Beňadik	ks	86,000	0,46	39,63
88	M	3544220950	Svorka univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie SUP 1, ZIN Hronský Beňadik	ks	86,000	1,39	119,71
89	M	3544219250	Svorka diagonálna križová ocelová žiarovo zinkovaná označenie DKS 02, ZIN Hronský Beňadik	ks	8,000	1,26	10,06
90	M	3544219150	Svorka križová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK, ZIN Hronský Beňadik	ks	16,000	0,69	11,06
91	K	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	KUS	8,000	7,74	61,90
92	M	3544221650	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 2 m, ZIN Hronský Beňadik	ks	8,000	5,27	42,16
93	M	3544221950	Držiak ochranného uholníka ocelový žiarovo zinkovaný označenie DOU vr. 3, ZIN Hronský Beňadik	ks	8,000	1,08	8,60
94	K	210220021	Územňovacie vedenie v zemi včit. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	56,000	0,72	40,32
95	M	3544221300	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A, ZIN Hronský Beňadik	ks	16,000	0,90	14,44
96	M	3544223850	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm, ZIN Hronský Beňadik	kg	56,000	1,57	88,17
97	M	3544221250	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (M8) R, ZIN Hronský Beňadik	ks	8,000	0,85	6,84
98	K	210220362	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie 4, 5 m súprava	ks	12,000	22,19	266,23
99	M	1561523500	Drôt tahaný nepatentovaný z neušlachtilých oceli pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm	kg	32,400	1,26	40,75
100	M	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	24,000	1,15	27,65
101	M	3540501100	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	12,000	13,70	164,39
102	K	210220010	Náter zemniaceho pásku do 120 mm ² (1x náter včit.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)	M	12,000	0,22	2,65
103	M	2462740600	Členitícku oučiuu haterova tmotu SIKAOKA 64N	kg	0,143	14,66	2,10
104	M	246420300	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,071	1,64	0,12
105	K	210220401	Označenie zvodov štitkami smaltované, z umelej hmot	KUS	8,000	1,55	12,36
106	M	3544224500	Označovací štitok na zvody bleskozvodu ocelový žiarovo zinkovaný, ZIN Hronský	ks	8,000	0,43	3,46
107	K	210220321	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a pripoj. vodiča)	ks	8,000	2,95	23,58
108	M	3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	Kus	8,000	3,02	24,19
109	K	210220003	Územňovacie vedenie na povrchu Cu do 50 mm ² - hlavné pospojovanie	m	59,000	1,90	112,15
110	M	3410414300	Vodič medený CYA 10,0 zz	m	56,000	0,87	48,92
111	M	3410415200	Vodič medený CYA 16 žltozelený	m	3,000	1,81	5,44
112	K	210220452.1	Ochranné pospájanie pevne uložené Cu 4-16mm ²	m	52,000	1,20	62,40
113	M	3410403400.1	Vodič medený CY 06 zz	m	54,600	0,30	16,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
114	K	220111881	Uzemnenie - uzemňovacia prípojnica, pospájanie vnútor.vybavenia	ks	2,000	86,17	172,34
115	M	3450913000	Krabica KO-125 E	ks	2,000	1,93	3,86
116	M	3540600100	Svorka EPS 2 - uzemňovacia svorka	Kus	2,000	16,82	33,64
117	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	5,314	6,34	33,67
118	K	MV	Murárske výpomoci	%	34,119	6,34	216,18
119	K	PD	Presun dodávok	%	5,314	6,34	33,67
120	K	PM	Podružný materiál	%	11,941	6,34	75,66
121	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	39,433	6,34	249,85

HSV - Práce a dodávky HSV 534,81

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 275,60

122	K	972054311	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,25 m ² , hr. do 120 mm -	ks	4,000	6,13	24,54
123	K	974031121	Vysekanie rýh v akomkolvek murive tehlovom na akúkolvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	120,000	1,04	124,42
124	K	974031132	Vysekanie rýh v akomkolvek murive tehlovom na akúkolvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	68,000	1,86	126,64

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 259,21

125	K	46020-0163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	56,000	2,92	163,43
126	K	46056-0163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	56,000	1,11	62,36
127	K	46062-0013	Provízorna úprava terénu, zemina tr 3	m ²	6,000	0,96	5,76
128	K	MV	Murárske výpomoci	%	2,183	6,34	13,83
129	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,183	6,34	13,83

OST - Ostatné 637,82

130	K	HZS-004	Meranie zemného odporu existujúcich uzemňovačov	hod	8,000	8,45	67,58
-----	---	---------	---	-----	-------	------	-------

HZS - Hodinová zúčtovacia sadzba 570,24

131	K	HZS-001	Revizie	hod	24,000	14,78	354,82
132	K	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	4,000	5,28	21,12
133	K	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšaniu	hod	3,000	5,28	15,84
134	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	5,000	5,28	26,40
135	K	HZS-007	Skušobná prevádzka	hod	72,000	2,11	152,06

B&L cargo, s.r.o.

①

TC UPN: SKZ8ZU00Y2811

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova objektu kultúrneho domu, obec Zemianske Podhradie

Objekt: 6 - Solárny systém

JKSO:

Miesto: Obec Zemianske Podhradie

KS:

Dátum: 04.02.2016

Objednávateľ:

Obec Zemianske Podhradie

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

BAU cargo,s.r.o., Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina

IČO:

IČO DPH: SK2820012811

Projektant:

Ing. Martin Novotný

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				7 382,58
Ostatné náklady				400,09
Cena bez DPH				7 782,67
DPH základná znižená	20,00% 20,00%	z z	0,00 7 782,67	0,00 1 556,53
Cena s DPH		v EUR		9 339,20

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



OBEC
913 07
ZEMIANSKE PODHRADIE
okr. Žilina Mesto nad Váhom

13.02.2016

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

BA
Ri
IČ
IČ DPH: SK2820012811

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova objektu kultúrneho domu, obec Zemianske Podhradie

Objekt: 6 - Solárny systém

Miesto:	Obec Zemianske Podhradie	Dátum:	04.02.2016
Objednávateľ:	Obec Zemianske Podhradie	Projektant:	Ing. Martin Novotný
Zhotoviteľ:	BAU cargo,s.r.o., Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina	Spracovateľ:	Ing. Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	7 382,58
PSV - PSV	6 754,06
713 - Izolácie tepelné	209,81
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	666,45
732 - Solárne kolektory, strojovňa	4 506,67
733 - Solárne kotlektory, rozvodné potrubie	529,36
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	513,01
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	328,76
HSV - HSV	628,52
HZS - HZS	628,52
2) Ostatné náklady	400,09
GZS	238,15
Stažené podmienky	79,38
Kompletačná činnosť	82,56
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 782,67

BAU
Ros
0
IČO
10 DPF

ROZPOČET

Stavba: Obnova objektu kultúrneho domu, obec Zemianske Podhradie

Objekt: 6 - Solárny systém

Miesto:	Obec Zemianske Podhradie	Dátum:	04.02.2016				
Objednávateľ:	Obec Zemianske Podhradie	Projektant:	Ing. Martin Novotný				
Zhotoviteľ:	BAU cargo,s.r.o., Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina	Spracovateľ:	Ing. Peter Dobrovolský				
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 382,58
PSV - PSV							6 754,06
713 - Izolácie tepelné							209,81
1	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	30,000	2,52	75,61
2	M	6314236217	Izolácia TUBOLIT DG 20x28 - DN 20	m	30,000	1,40	42,13
3	M	6314180000	Izolácia kolien	sub	1,000	92,07	92,07
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod							666,45
4	K	722130211	MTZ potrubie pre pitnú vodu do DN25	m	30,000	4,94	148,15
5	K	722130215	Potrubie pre pitnú vodu napr. REHAU Rautitan stabil DN20 (O25x3,7)	m	30,000	3,76	112,72
6	K	7331513102	MTZ fittingov	sub	1,000	71,61	71,61
7	M	28617020001	Prechody, kolená, spojky	sub	1,000	276,21	276,21
8	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	30,000	1,15	34,60
9	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	30,000	0,77	23,16
732 - Solárne kolektory, strojovňa							4 506,67
10	K	733120819	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do 38 s izoláciou	m	30,000	4,05	121,64
11	K	732219114	Montáž ohrievačov vody zásobníkových stojatých kombinovaných do PN 2,5/1,0 objemu 300 l	ks	1,000	176,74	176,74
12	M	4847571800	Solárna zostava napr. auroSTEP plus 250 l (8,5m) - bivalentný zásobník VIH SN 250/3i, s integrovaným čerpadielom, regulátorom + solárna kvapalina	ks	1,000	2 131,24	2 131,24
13	K	7322191151	MTZ slnečných kolektorov + príslušenstvo Plochý slnečný kolektor napr. VFK 135VD	ks	2,000	173,91	347,82
14	M	48402000001	nastaviteľný sklon 15-45, plechová krytina+ uchytenia a prepojenia	ks	2,000	716,10	1 432,20
15	K	7323316811	MTZ expanznej nádoby 35 l	sub	2,000	19,61	39,23
16	M	4846700202	Nádoba expanzná pre pitnú vodu napr. REFLEX Refix DD25, objem 25 litrov, PN 10 + priečiná uzaváracia armatúra s vypúšťaním Flowjet	ks	2,000	128,90	257,80
733 - Solárne kotlektory, rozvodné potrubie							529,36
17	K	302360	Montáž solárnej prepojovacej pružnej rúrky 2 v 1 dĺžka 20 metrov	ks	1,000	102,30	102,30
18	K	302360.1	Solárna prepojovacia pružná rúrka 2 v 1 dĺžka 20 metrov, medená, zaizolovaná s káblom pre snímač - drainback pre max. 3 ks kotlektorov	ks	1,000	409,20	409,20
19	K	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	40,000	0,45	17,86
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.							513,01
20	K	734209103	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2	ks	2,000	0,65	1,30
21	M	5511210055	Kohut guľový-vypúšťaci DN 15 atest	ks	2,000	5,32	10,64
22	K	734209105	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1/2	ks	2,000	0,65	1,30
23	M	5511415055	Poistný ventil DUCA 1/2 x 3/4 KB (DN 15), po=0,6 Mpa	ks	2,000	21,30	42,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	10,000	2,63	26,32
25	M	5511200155	Kohut guľový DN 20 - atest	ks	4,000	7,77	31,10
26	M	5511215155	Spätná klapka DN 20 - atest	ks	4,000	13,61	54,42
27	M	5511400255	Filter závitový DN 20 - atest	ks	2,000	9,82	19,64
28	K	734209127	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1	ks	1,000	12,79	12,79
29	M	4848806465	Termostatický zmiešavací ventil pre pitnú vodu napr. TACONOVA. MT 52 HC, kv= 6,1 m ³ /hod.	ks	1,000	66,50	66,50
30	K	7344192020	MTZ Teplomera	ks	1,000	7,64	7,64
31	M	3883221138	Teplomer o 100 L=100 mm, 0-120 °C	ks	1,000	22,95	22,95
32	K	7344211616	MTZ Tlakomerov	ks	5,000	10,70	53,52
33	M	3885101138	Tlakomer 0-1,0 MPa	ks	2,000	28,19	56,38
34	M	388510000	Tlakomerový kohút	ks	2,000	22,31	44,62
35	M	388510010	Kondenzačná slučka	ks	2,000	14,72	29,44
36	K	734494121	Návarok s metrickým závitom akost' mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 mm	ks	6,000	5,31	31,86

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

328,76

37	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	25,000	4,97	124,16
38	M	4846000000	Doplnkové konštrukcie	kg	25,000	8,18	204,60

HSV - HSV

628,52

HZS - HZS

628,52

39	K	1	Vykurovacia skúška	hod	24,000	14,26	342,17
40	K	2	Napustenie vyk.sústavy	sub	1,000	14,26	14,26
41	K	3	Uvedenie do prevádzky	sub	1,000	102,30	102,30
42	K	4	Rezervacie	sub	1,000	169,79	169,79