

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	Vodovod Zemianske Podhradie - sprevádzkovanie vodovodu	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Zemianske podhradie
		IČO	
		DIČ	
Objednávateľ	Zemianske Podhradie		
Projektant			
Zhotoviteľ	Treňčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.	36306410	SK2020176191
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
59/2013	Ing. Martina Knappová	20.09.2013	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 2 878,58	8	Práca nadčas 0,00	13	Čist.+dezinf VDJ 0,00
2	Montáž 403,75	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Rozkop. pov. 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Projekt.dokumentácia 0,00
4	Montáž 1 198,71	11		16	Mimostav.doprava 200,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Dopravné značenie 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 4 481,04	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 200,00
20	HZS 1 500,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 6 181,04
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 6 181,04 1 236,21
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-25) 7 417,25
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa 0,00
		27	Kľzavé doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie +- 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vodovod Zemianske Podhradie - správkovanie vodovodu

Objekt:

Objednávateľ: Zemianske Podhradie

Zhotoviteľ: Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.

JKSO:

Dátum: 20. 9. 2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,000	1 502,458	1 502,458	0,019	0,000
8	Rúrové vedenie	0,000	1 502,458	1 502,458	0,019	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,000	100,000	100,000	0,019	0,000
722	Montáž vodomeru	0,000	100,000	100,000	0,019	0,000
OST	Ostatné	0,000	0,000	1 500,000	0,000	0,000
Celkom		2 878,580	1 602,458	5 981,038	0,132	0,000

