



**Obec Zemianske Podhradie**

**Zemianske Podhradie 138**

913 07 Bošáca

Váš list značky/zo dňa:

Vybavuje:  
BcBá 48/2013

Drietoma  
12.08.2013

Vec

### **Predloženie cenovej ponuky**


---

Dovoľujem si Vám predložiť cenovú ponuku na stavebné práce - " Sprevádzkovanie vodovodu Zemianske Podhradie".

Pozn.: nezrovnalosť v celkových metroch / výmere / medzi výkazom výmer a projektom stavby; rozdiel predstavuje v projektovej dokumentácii viac o 588,00m oproti výkazu výmer;

S pozdravom

Jozef Janiš-EKO-STAVSOL  
913 03 Drietoma 707  
IČO: 175 620 07  
IČ DPH:SK1020590461  
☎: +421 32 64 99 527

  
Jozef Janiš  
majiteľ firmy  
Jozef Janiš – EKO–STAVSOL

Príloha: cenová ponuka 1x originál

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zemianske Podhradie - vodovod - sprevádzkovanie vodovodu	JKSO	
Názov objektu	Sprevádzkovanie vodovodu Zemianske Podhradie	EČO	
Názov časti		Miesto	Zemianske Podhradie
Objednávateľ	Obec Zemianske Podhradie	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	Jozef Janiš - EKO-STAVSOL, 913 03 Drietoma 707	17562007	SK 1020590461
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
17-2013/1	Jozef Janiš	11.08.2013	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 3 745,75	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00%
2	Montáž 1 605,87	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00%
4	Montáž 93,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00%
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00%
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 5 444,62	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 1 592,40	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 7 037,02	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 7 037,02 1 407,40	
Dátum a podpis				25 <b>Cena s DPH (r. 23-24) 8 444,42</b>	
Zhotoviteľ				<b>E Prípochty a odpočty</b>	
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
Pečiatka				27 Kízavá doložka 0,00	
Pečiatka				28 Zvýhodnenie +- 0,00	

**Jozef Janiš-EKO-STAVSOL**  
 913 03 Drietoma 707  
 IČO: 175 620 07  
 IČ DPH: SK1020590461  
 tel: +421 32 64 99 527

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zemianske Podhradie - vodovod - sprevádzkovanie vodovodu

Objekt: Sprevádzkovanie vodovodu Zemianske Podhradie

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Zemianske Podhradie

Zhotoviteľ: Jozef Janiš - EKO-STAVSOL, 913 03 Drietoma 707

Dátum: 11. 8. 2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
MAT	Materiál - vodovod	3 745,75	0,00	3 745,75	0,224	0,000
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	1 605,87	1 605,87	0,555	0,000
8	Rúrové vedenie	0,00	1 605,87	1 605,87	0,555	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	93,00	93,00	0,019	0,000
722	Montáž vodomeru	0,00	93,00	93,00	0,019	0,000
OST	Ostatné	0,00	0,00	1 592,40	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>3 745,75</u>	<u>1 698,87</u>	<u>7 037,02</u>	<u>0,798</u>	<u>0,000</u>

Jozef Janiš-EKO-STAVSOL  
913 03 Drietoma 707  
IČO: 175 620 07  
IČ DPH: SK102059046  
☎: +421 32 64 99 52

# ROZPOČET

Stavba: Zemianske Podhradie - vodovod - sprevádzkovanie vodovodu

Objekt: Sprevádzkovanie vodovodu Zemianske Podhradie

Časť:

Objednávateľ: Obec Zemianske Podhradie

Zhotoviteľ: Jozef Janiš - EKO-STAVSOL, 913 03 Drietoma 707

JKSO:

EČO:

Spracoval: Jozef Janiš

Dátum: 11. 8. 2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>MAT Materiál - vodovod</b>						<b>3 745,75</b>	<b>0,224</b>
1	4222520010	Tvarovka liatinová DN 100/080 ews FFR-kus AT3	ks	2,000	38,00	76,00	0,030
2	4222520010	Prírubový adaptér - E - kus DN 100/110	ks	1,000	49,50	49,50	0,015
3	4228421025	Filter DN 80	ks	1,000	190,00	190,00	0,020
4	3882220300	Vodomer DN 80	ks	1,000	350,00	350,00	0,000
5	4222520010	Posúvadlový uzáver / šupátko / DN 80 PN 10 AQUAGAS	ks	1,000	95,50	95,50	0,015
6	5519081200	Koliesko ovládacie ručné na šupátka AVK DN 80	ks	1,000	12,30	12,30	0,000
7	2861110200	PVC rúra na DN 80	m	3,000	1,85	5,55	0,005
8	2861122200	ENPL DN 80	ks	2,000	18,20	36,40	0,001
9	4222520010	Tvarovka liatinová DN 080/300 ews FF-kus AT3	ks	1,000	36,00	36,00	0,015
10	4228461367	DN 100 elektrošupátko s ovládačom	ks	1,000	1 366,00	1 366,00	0,001
11	4222520010	Tvarovka liatinová DN 100/100 ews FF-kus AT3	ks	1,000	29,80	29,80	0,015
12	4227820000	Tesnenie DN 100	ks	9,000	4,90	44,10	0,000
13	42278200001	Tesnenie DN 80	ks	10,000	3,20	32,00	0,000
14	4227750000	Skrutky a matice MT6/80	ks	74,000	0,65	48,10	0,007
15	42225200101	Tvarovka liatinová DN 150/100 ewsXR príruha	ks	2,000	162,00	324,00	0,030
16	42225200104	Prírubový adaptér - E- kus DN 150/160	ks	1,000	84,50	84,50	0,015
17	42225200104	Tvarovka liatinová DN 100/300 ews FF-kus AT3	ks	1,000	40,00	40,00	0,015
18	28611222001	ENPL DN 100	ks	2,000	18,20	36,40	0,001
19	2861110300	Rúra PVC DN 100	m	1,500	2,00	3,00	0,003
20	38822214001	Vodomer DN 100	ks	1,000	500,80	500,80	0,000
21	42278200001	Tesnenie DN 80	ks	2,000	3,20	6,40	0,000
22	42291000001	Skrutky a matice 20/100	ks	12,000	0,95	11,40	0,036
23	1.1	Plavákový systém elektro	ks	1,000	368,00	368,00	0,000
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>1 605,87</b>	<b>0,555</b>
<b>8 Rúrové vedenie</b>						<b>1 605,87</b>	<b>0,555</b>
24	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	11,000	8,60	94,60	0,009
25	857262121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	6,000	10,20	61,20	0,010
26	857242192	Príplatok k cene za práce v štólňi, v uzavretom kanáli alebo v objektoch DN od 80 do 250	ks	17,000	1,65	28,05	0,536
27	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, manipulačné práce /uzávery manipul./ na sieti DN 100 alebo 125	súb	1,000	180,00	180,00	0,000
28	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	4 777,000	0,26	1 242,02	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>93,00</b>	<b>0,019</b>
<b>722 Montáž vodomeru</b>						<b>93,00</b>	<b>0,019</b>
29	722262152	Montáž vodomeru DN 80, DN 100	ks	2,000	46,50	93,00	0,019
<b>OST Ostatné</b>						<b>1 592,40</b>	<b>0,000</b>
30	HZS000112	Stavebno montážne práce v rozsahu viac ako 6 hodín náročnejšie (Tr.2)	hod	120,000	13,27	1 592,40	0,000
<b>Celkom</b>						<b>7 037,02</b>	<b>0,798</b>